

FICHE AFFAIRE DU DEVIS DIEC33011402 : FERME

GESTION DE PROJET

Libellé nature	Quantité	Taux	Montant
MOE - Ingénieur d'études	1,00 h	36,66 €	36,66 €
MOI - Chef de projet	1,50 h	42,30 €	63,45 €
Total	2,50 h		100,11 €

MAIN D'OEUVRE

Libellé nature	Quantité	Taux	Montant
MOTS - Technicien sur site	2,00 h	33,84 €	67,68 €
MOXS - Expert sur site	3,00 h	45,83 €	137,48 €
MOCC - Chef de chantier	1,00 h	38,78 €	38,78 €
Sous-total	6,00 h		243,94 €
Petits déplacements - Installateur	0,00	0,00 €	0,00 €
Grands déplacements - Installateur	0,00	0,00 €	0,00 €
Total	6,00 h		243,94 €

MATIÈRE

Libellé nature			Montant
Logiciel - Achats non référéncés			1 900,00 €
Frais sur achats non référéncés	0,00 %	1 900,00 €	0,00 €
Total			1 900,00 €

SOUS-TRAITANCE

Libellé nature			Montant
Total			0,00 €

DIVERS

Libellé nature			Montant
Dépense devis (chiffrage)	0,00 h	60,00 €	0,00 €
Prorata (% sur prix de vente)	0,00 %	3 090,74 €	0,00 €
Total			0,00 €

Total matière + sous-traitance + divers **1 900,00 €**

Total P.R.I. **2 244,05 €**

FRAIS

Libellé nature			Montant
Frais d'agence (sur P.R.I.)	14,11 %	2 244,05 €	316,64 €
Frais de siège (sur P.V.)	8,00 %	3 090,74 €	247,26 €
Total			563,90 €

Total P.R.I. + frais **2 807,95 €**

VENTE

Libellé nature			Montant
Matière + Main d'oeuvre + Sous-traitance			3 090,74 €
Transport + RCP + Frais déplacement + FCG + DE Divers			0,00 €
Total			3 090,74 €

SYNTHÈSE

% de matériel	84,21 %	
% de main d'oeuvre	15,79 %	
Résultat	9,15 %	282,79 €
Marge commerciale	27,39 %	846,69 €

Total - Matériel		1 900,00 €
Total - Divers		0,00 €
Total - Main d'oeuvre		344,05 €
Total - Sous-traitance		0,00 €
Total		2 244,05 €
Coefficient PV/PR	1,38	

DIVERS AUTRES PRIX DE REVIENT

Libellé nature		Montant
Total		0,00 €

DIVERS AUTRES PRIX DE VENTE

Libellé nature		Montant
Total		0,00 €

FICHE AFFAIRE DU DEVIS DIEC33011402 : OPTION

GESTION DE PROJET

Libellé nature	Quantité	Taux	Montant
Total	0,00 h		0,00 €

MAIN D'OEUVRE

Libellé nature	Quantité	Taux	Montant
Sous-total	0,00 h		0,00 €
Petits déplacements - Installateur	0,00	0,00 €	0,00 €
Grands déplacements - Installateur	0,00	0,00 €	0,00 €
Total	0,00 h		0,00 €

MATIÈRE

Libellé nature	Montant
Total	0,00 €

SOUS-TRAITANCE

Libellé nature	Montant
Total	0,00 €

DIVERS

Libellé nature	Quantité	Taux	Montant
Dépense devis (chiffrage)	0,00 h	60,00 €	0,00 €
Total			0,00 €

Total matière + sous-traitance + divers **0,00 €**
 Total P.R.I. **0,00 €**

FRAIS

Libellé nature	Quantité	Taux	Montant
Frais d'agence (sur P.R.I.)	14,11 %	0,00 €	0,00 €
Frais de siège (sur P.V.)	8,00 %	0,00 €	0,00 €
Total			0,00 €

Total P.R.I. + frais **0,00 €**

VENTE

Libellé nature	Montant
Matière + Main d'oeuvre + Sous-traitance	0,00 €
Transport + RCP + Frais déplacement + FCG + DE Divers	0,00 €
Total	0,00 €

SYNTHÈSE

% de matériel	0,00 %	
% de main d'oeuvre	0,00 %	
Résultat	0,00 %	0,00 €
Marge commerciale	0,00 %	0,00 €

Total - Matériel		0,00 €
Total - Divers		0,00 €
Total - Main d'oeuvre		0,00 €
Total - Sous-traitance		0,00 €
Total		0,00 €
Coefficient PV/PR	0,00	

DIVERS AUTRES PRIX DE REVIENT

Libellé nature		Montant
Maintenance standard annuelle		660,11 €
Total		660,11 €

DIVERS AUTRES PRIX DE VENTE

Libellé nature		Montant
Maintenance standard annuelle		880,15 €
Total		880,15 €